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Estimation globale des travaux sous maitrise d’ouvrage Métropole Rouen Normandie

(MRN - mai 2023))

Projet M. d'ouvrage Montant estimé € HT (voir détail ci-
voirie - renaturation MRN 3209 400,00 dessous)
Defence exterieure contre d'Incendie
(DECI) MRN 360 000,00
Adduction d'Eau Potable (AEP) MRN 2 000 000,00
total MRN 5569 400,00

Estimation détaillée des travaux d’aménagement des voiries sous maitrise d’ouvrage Métropole
Rouen Normandie (mai 2023 - source DAGP)

surface podérée .
surface , co(t
. surface | aménagement 10% sur 3
nom rue MOA | existante L. ) . o aménagement € HT
(m?) créée (m?) | existant- 100 % pour (base 200e/m?)

- - - crééé - -

manchon fréres MRN 210,00 21,00 4 200,00
mogador MRN 2 400,00 240,00 48 000,00
carue MRN 540,00 54,00 10 800,00
stfilleul MRN 3400,00 1360,00 1700,00 340 000,00
jean ango MRN 3800,00 1040,00 1420,00 284 000,00
Alger MRN 1400,00 140,00 28 000,00
Tanger Sud (MR-Constantir{ MRN 2 300,00 230,00 46 000,00
Lisbonne MRN 2520,00 840,00 1092,00 218 400,00
OAP : brico dépot MRN 4 920,00 4920,00 984 000,00
OAP : PSA MRN 1425,00 1425,00 285 000,00
OAP Niort MRN 2 205,00 2 205,00 441 000,00
OAP retour carue MRN 850,00 850,00 170 000,00
OAP Intermarché NS MRN 1 050,00 1 050,00 210 000,00
OAP intermarché EO MRN 700,00 700,00 140 000,00
sous total MRN 3209 400,00




Estimation globale des travaux sous maitrise d’ouvrage Ville de Rouen

(VDR - mai 2023))
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Projet M. d'ouvrage Montant estimé € HT
équipements VDR 37 797 900,00
renaturation VDR 7 610 000,00
total VDR 45 407 900,00

Estimation détaillée des travaux d’aménagement :

surface podérée .
surface i co(t
. surface aménagement 10% sur ;
nom rue MOA | existante sée (m?) istant - 100 % aménagement € HT
créée (m existant - b pour
(m?) 0P (base 200¢/m?)
- - - crééé - -
parc Nord VDR 6 650,00 6 650,00 1 330 000,00
parc centre VDR 14 000,00 14 000,00 2 800 000,00
parc sud VDR 9 000,00 9 000,00 1 800 000,00
parc kindarena VDR 8 250,00 8 250,00 1 650 000,00
passage Leudet MRN 150,00 150,00 30 000,00
sous total VDR 7 610 000,00
Estimation détaillée des travaux sur batiments et abords :
coat surf estimation travaux
L. surf aménagement € . L. co(t Batiment total tout [bati +aménagement
équipement Moa , Moe a 12% | opération 2 R
aménagement HT (base SDP (2500 €/m?) compris € HT (travaux + Moe -
200€/m?) hors foncier)
école
Franklin VDR 3000,00 600000,00 | 672000,00| 5040,00 | 12600000,00 | 15 741 200,00 13 872 000,00
extention VDR 1050,00 262500,00 | 294000,00 3675,00 9187500,00[ 9744 000,00 9481 500,00
programme
équipement | VDR 3100,00 620000,00 | 694400,00 5500,00 | 13750000,00 | 20 224 400,00 14 444 400,00
TOTAL 45 709 600,00 37 797 900,00




