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Estimation globale des travaux sous maitrise d’ouvrage Métropole Rouen Normandie
(MRN - mai 2023))

voirie - renaturation MRN 7 539 400,00
Defence exterieure contre

d'Incendie (DECI) MRN 360 000,00
Adduction d'Eau Potable (AEP) MRN 2 000 000,00
total MRN 9 899 400,00

Estimation détaillée des travaux d’aménagement des voiries sous maitrise d’ouvrage Métropole
Rouen Normandie (mai 2023 - source DAGP)

surface podérée .
surface | colt
. surface aménagement 10% sur ;
nom rue MOA | existante L. ) . o aménagement € HT
(m?) créée (m?) | existant- 100 % pour (base 200€/m?)
crééé

manchon fréres MRN 210,00 21,00 4 200,00
mogador MRN 2 400,00 240,00 48 000,00
carue MRN 540,00 54,00 10 800,00
stfilleul MRN 3400,00 1360,00 1700,00 340 000,00
jean ango MRN 3800,00 1 040,00 1420,00 284 000,00
Alger MRN 1400,00 140,00 28 000,00
Tanger Sud (MR-Constantir| MRN 2 300,00 230,00 46 000,00
Lisbonne MRN 2520,00 840,00 1092,00 218 400,00
OAP : brico dépot MRN 4 920,00 4 920,00 984 000,00
OAP : PSA MRN 1425,00 1425,00 285 000,00
OAP Niort MRN 2 205,00 2 205,00 441 000,00
OAP retour carue MRN 850,00 850,00 170 000,00
OAP Intermarché NS MRN 1 050,00 1 050,00 210 000,00
OAP intermarché EO MRN 700,00 700,00 140 000,00
passage Leudet MRN 150,00 150,00 30 000,00
Av Mt Riboudet MRN 12 250,00 2 450 000,00
Lesseps URP 36 MRN 7 500,00 1 500 000,00
Lesseps Ouest MRN 1750,00 350 000,00
sous total MRN 7 539 400,00
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Estimation globale des travaux sous maitrise d’ouvrage Ville de Rouen

(VDR - mai 2023))
Projet M. d'ouvrage | Montant estimé € HT
équipements VDR 23353 500,00
renaturation VDR 7 580 000,00
total VDR 30 933 500,00
Estimation détaillée des travaux d’aménagement :
surface podérée .
surface ) co(t
) surface | aménagement 10% sur i
nom rue MOA | existante L. ) . o aménagement € HT
(m?) créée (m?) | existant- 100 % pour (base 200€/m?)
crééé
parc Nord VDR 6 650,00 6 650,00 1330 000,00
parc centre VDR 14 000,00 14 000,00 2 800 000,00
parc sud VDR 9 000,00 9 000,00 1 800 000,00
parc kindarena VDR 8 250,00 8 250,00 1 650 000,00
sous total VDR 7 580 000,00

Estimation détaillée des travaux sur batiments et abords :

coQt estimation travaux
.. surf aménagement € . 'surf co(t Batiment |bati + aménagement
équipement Moa , Moe a 12% | opération )
aménagement HT (base SDP (2500 €/m?) |€HT (travaux + Moe -
200€/m?) hors foncier)

école
Franklin VDR 3000,00 600 000,00 | 672 000,00 5040,00 | 12600 000,00 13872 000,00
extention
gymnase VDR 1050,00 262 500,00 [ 294 000,00 3675,00 9 187 500,00 9481 500,00
TOTAL 23 353500,00



