
Estimation globale des travaux sous maitrise d’ouvrage Métropole Rouen Normandie 

(MRN – mai 2023))

Projet M.  d'ouvrage Montant estimé € HT

voirie - renaturation MRN 3 209 400,00                                  

 Defence exterieure contre d'Incendie 

(DECI) MRN 360 000,00                                      

Adduction d'Eau Potable (AEP) MRN 2 000 000,00                                  

total MRN 5 569 400,00                                  

Estimation détaillée des travaux d’aménagement des voiries sous maitrise d’ouvrage Métropole 

Rouen Normandie (mai 2023 – source DAGP)

 nom rue  MOA 

 surface 

existante 

(m²) 

 surface 

créée (m²) 

 surface podérée 

aménagement 10% sur 

existant - 100 % pour 

crééé 

 coût 

aménagement € HT 

(base 200€/m²) 

manchon frères MRN 210,00          21,00                                    4 200,00                      

mogador MRN 2 400,00      240,00                                 48 000,00                   

carue MRN 540,00          54,00                                    10 800,00                   

st filleul MRN 3 400,00      1 360,00       1 700,00                              340 000,00                 

jean ango MRN 3 800,00      1 040,00       1 420,00                              284 000,00                 

Alger MRN 1 400,00      140,00                                 28 000,00                   

Tanger Sud (MR-Constantine)MRN 2 300,00      230,00                                 46 000,00                   

Lisbonne MRN 2 520,00      840,00           1 092,00                              218 400,00                 

OAP : brico dépôt MRN 4 920,00       4 920,00                              984 000,00                 

OAP : PSA MRN 1 425,00       1 425,00                              285 000,00                 

OAP Niort MRN 2 205,00       2 205,00                              441 000,00                 

OAP retour carue MRN 850,00           850,00                                 170 000,00                 

OAP Intermarché NS MRN 1 050,00       1 050,00                              210 000,00                 

OAP intermarché EO MRN 700,00           700,00                                 140 000,00                 

sous total MRN 3 209 400,00              

(voir détail ci-

dessous)



Estimation globale des travaux sous maitrise d’ouvrage Ville de Rouen 

(VDR – mai 2023))

Projet M.  d'ouvrage Montant estimé € HT

équipements VDR 37 797 900,00                                

renaturation VDR 7 610 000,00                                  

total VDR 45 407 900,00                                
  

Estimation détaillée des travaux d’aménagement : 

 nom rue  MOA 

 surface 

existante 

(m²) 

 surface 

créée (m²) 

 surface podérée 

aménagement 10% sur 

existant - 100 % pour 

crééé 

 coût 

aménagement € HT 

(base 200€/m²) 

parc Nord VDR 6 650,00       6 650,00                              1 330 000,00              

parc centre VDR 14 000,00     14 000,00                            2 800 000,00              

parc sud VDR 9 000,00       9 000,00                              1 800 000,00              

parc kindarena VDR 8 250,00       8 250,00                              1 650 000,00              

passage Leudet MRN 150,00           150,00                                 30 000,00                   

sous total VDR 7 610 000,00              

Estimation détaillée des travaux sur bâtiments et abords : 

 équipement  Moa 
 surf 

aménagement 

 coût 

aménagement € 

HT (base 

200€/m²) 

 Moe à 12% 

 surf 

opération 

SDP 

 coût Bâtiment 

(2500 €/m²) 

 total tout 

compris 

 estimation travaux 

bâti + aménagement 

€ HT (travaux + Moe - 

hors foncier) 

 école 

Franklin  VDR             3 000,00            600 000,00    672 000,00        5 040,00     12 600 000,00  15 741 200,00               13 872 000,00 

 extention  VDR             1 050,00            262 500,00    294 000,00        3 675,00        9 187 500,00     9 744 000,00                  9 481 500,00 

 programme 

équipement  VDR             3 100,00            620 000,00    694 400,00        5 500,00     13 750 000,00  20 224 400,00               14 444 400,00 

 TOTAL  45 709 600,00               37 797 900,00 


